

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет _____

Кафедра _____

ЗАДАНИЕ на курсовой проект

по курсу _____.

Студент _____.

Руководитель _____.

График выполнения работ: 20% к _____ нед., 40% к _____ нед., 60% к _____ нед.,
80% к _____ нед., 100% к _____ нед.

Защита проекта _____ 20__ г.

I. Тема проекта _____

II. Техническое задание _____

III. Объем и содержание проекта

1. Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.
2. Перечень графического материала (плакаты, схемы, чертежи и т.д.) _____

3. Содержание проекта _____

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель курсовой работы _____.

Студент _____.

Дополнительные указания по проектированию _____
